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- SPECYFIKACJE TECHNICZNE -

S-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolnie odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:

,, Przebudowa kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowicach”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i1 nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00 Roboty rozbiorkowe
S 02.00.00 Roboty ziemne
S 03.00.00 Roboty tynkarskie i oktadziny §cienne
S 04.00.00 Roboty malarskie
S 05.00.00 Posadzki
S 06.00.00 Stolarka drzwiowa
S 07.00.00 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
S 08.00.00 Hydraulika i roboty sanitarne
S 09.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- Projekty budowlany,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST



Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu) a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
- jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

1.4.4. Zabezpieczenie miejsca prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prac w okresie trwania ich realizacji az
do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy w
zakresie ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania Robdot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
Dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen
wlasnosci spolecznej i ucigzliwosci dla oséb, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych prac.
Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na Srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

1.5. Okreslenia podstawowe
Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemne]j dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostaltyby uzyte niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarcza Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru

1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkoéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.  Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog wewngtrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementoéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe
zatrzymania z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali - jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do



pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogag wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym przez Inspektora. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robodt bedzie posiada¢ dokumenty, ktére okreslaja w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, aw  razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy,
ktore nie spetniajg tych wymagan  beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie $lepym. Obmiaru Robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedlug pisemne;j
instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagang do celu miesigcznego rozliczenia na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
Ilo$ci Robot i Materiatéw nalezy okresla¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.  Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,



¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z ST. W toku odbioru Robo6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania RoboOt uzupelniajacych 1 Robot poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej w ST, z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiekt z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior wstepny
Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Wszelkie ustalenia dotyczace ptatnosci za wykonane roboty budowlane zawiera projekt umowy
stanowiacy ztacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
fakturowanie wykonanych Robdt w kilku czesciach — faktury przejsciowe i faktura koncowa.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
- projekty budowlany i wykonawczy,
- przedmiar robot,
- SIWZ
- umowa na roboty budowlane

- _S$01.00.00 - Instalacja kanalizacyjna

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla zadania ,, Przebudowa kottowni
w budynku Szkoly Podstawowej w Ostrowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej
instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej zmodernizowanej czesci instalacji
na poziomie piwnic 1 parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

] demontaz istniejacej instalacji,

] demontaz istniejgcych rurociggow,

[] montaz rurociggow,

[l montaz armatury,

[l montaz urzadzen,

] badania instalacji,

'] wykonanie izolacji termicznej,

[l wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewne;j,

[ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyplywowa o
podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy zlomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone bgda na polaczenia wceiskowe typu bosy koniec- kielich z uszczelka gumowsa.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetlni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei



zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o $rednicy 110 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac
akustycznie welna mineralna grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami
piondéw wykonac rewizje i pionowe odcinki wyposazy¢ w rury odpowietrzajace.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci i prawidtowosci ulozenia. Z
przeprowadzonych proby szczelnosci i jakosci wykonania nalezy sporzadzi¢ wtasciwy protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robodt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy-
operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworow),

-bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7, odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy jako$s¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢

koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw (Swiadectwa jako$ci

wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

projektowej,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia

usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupehienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- $02.00.00 - Instalacja wodna



1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowej dla zadania ,, Przebudowa kottowni w budynku
Szkoty Podstawowej w Ostrowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejace] zmodernizowanej czgsci instalacji na
poziomie piwnic 1 parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

] demontaz istniejacej instalacji,

[l demontaz istniejacych rurociggow,

[1 montaz rurociaggow,

[l montaz armatury,

[l montaz urzadzen,

] badania instalacji,

U] wykonanie izolacji termicznej,

[l wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewne;j,

[l regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu stabilizowanego
wktadkg z aluminium tgczonych przez zgrzewanie.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyplywowa o
podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementoéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi€ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplne. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢
do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie, przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

~ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie pofaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody



okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca uchwytoéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 32-25 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Zastosowanie kompensatoréw i punktoéw statych przewidzie¢ nalezy zgodnie
z wytycznymi montazowymi podanymi przez producenta rur.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ akustycznie weilna mineralna grub. 50 mm.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci 1 prawidtowosci
utozenia. Z przeprowadzonych proby szczelnosci i1 jakosci wykonania nalezy sporzadzi¢ wlasciwy
protokot.

Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzyc.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robodt protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robodt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy-
operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary

otworow),

-bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7 odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami



w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

-protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupehienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001

- $03.00.00 - Instalacja olejowa

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji gazowej dla zadania ,, Przebudowa kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w Ostrowicach”™

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji gazowej po uprzednim zdemontowaniu starej
instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej zmodernizowanej czesci instalacji
na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

[l montaz rurociaggow,

[J montaz armatury,

U] montaz urzadzen,

] badania instalacji,

I regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, sztuka budowlang, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY



Do wykonania instalacji olejowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym lub
przy pomocy potaczen zaprasowywanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowa o
podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatlego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Robot demontazowych w zakresie instalacji oleju opatowego nie przewiduje sig.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi laczone beda przez Ilutowanie lutem twardym lub przy zastosowaniu potaczen
zaprasowywanych, przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w innysposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

~ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wicksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody



okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody gazowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
1,5 m dla rur o $rednicy 32-25 mm. Zastosowanie kompensatoréow i punktow statych przewidziec¢
nalezy zgodnie z wytycznymi montazowymi podanymi przez producenta rur.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem prob szczelnosci przewodow musi
by¢ poddana probie szczelnosci i prawidtowosci utozenia. Z przeprowadzonych proby szczelnosci i
jakosci wykonania nalezy sporzadzi¢ wlasciwy protokot.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢ przed napelnieniem paliwem gazowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robodt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy-
operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7, odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokotly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001

- S 04.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania



1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania i przystosowania instalacji centralnego ogrzewania dla zadania
»Przebudowa kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje nalezy wykonaé¢ w
dowigzaniu do istniejagcego budynku z wykorzystaniem istniejacych instalacji na poziomie piwnic i
parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

[1 demontaz rurociggoéw,

[] montaz rurociaggow,

[J montaz armatury,

U] montaz urzadzen,

] badania instalacji,

[l wykonanie izolacji termicznej,

[l wykonanie wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania,

] regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, sztuka budowlang, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatlow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.



Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostaltyby uzyte niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarcza Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog wewnetrznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja



Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatléw i robot,
rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkceji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe zatrzymania
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i1 jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali -
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor begdzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym przez Inspektora. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialow u Zrddla ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie



wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Inspektor, po

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materialow 1 Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazga, Zze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych

lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materialdow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, ktére okreslaja w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, aw  razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy,
ktore nie spetniajg tych wymagan  beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie $lepym. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug pisemnej
instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagang do celu miesigcznego rozliczenia na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Ilo$ci robot 1 materiatéw nalezy okresla¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie



Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior wstepny robot
Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiard6w, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z ST. W toku odbioru robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej] w ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiekt z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior wstepny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne



Wszelkie ustalenia dotyczace ptatnosci za wykonane roboty budowlane zawiera projekt umowy
stanowiacy ztacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
fakturowanie wykonanych robot w kilku czes$ciach — faktury przejsciowe 1 faktura koncowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
- projekty budowlany i wykonawczy,
- przedmiar robot,
- SIWZ
- umowa na roboty budowlane
11. PRZEPISY ZWIAZANE
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa

- _S$05.00.00 - Instalacja wentylacyjna i kominowa

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji wentylacyjnej i kominowej dla zadania ,, Przebudowa kotlowni w
budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacyjnej i spalinowo-powietrznej, instalacje
nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej czeSci instalacji na poziomie parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

[J montaz armatury,

U] montaz urzadzen,

] badania instalacji,

[l wykonanie izolacji termicznej,

[l wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewne;j,

] regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY



Do wykonania instalacji wentylacyjnej i spalinowo-powietrznej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wentylacyjna bgdzie wykonana w oparciu o istniejagcy komin murowany. Przewod
spalinowy powinien by¢ wyposazony w odpowiednie uszczelki

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Przewody

Przewody w elementach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji kominowej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplne. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢
do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone bgda na weisk, przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ istniejacy przewod
kominowy murowany oraz usunag¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja



uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

-wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocag uchwytéw typowych montazowych
nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi podanymi przez producenta rur.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ akustycznie weilng mineralna grub. 50 mm.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci i
prawidtowo$ci wykonania. Z przeprowadzonych prob szczelnosci i jako$ci wykonania nalezy
sporzadzi¢ wlasciwy protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy-
operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworoéw),

7 odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniania w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosSci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokotly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunig¢cia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty odbioréw kominiarskich powykonawcze.
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